NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budynki nr 1, nr 3 i wiata Placéwki Strazy Granicznej
Tuplice, ul. Parkowa 1

VI
Obreb Tuplice, nr dz. 314/1

INWESTOR, ZAMAWIAJACY, ADRES:
Nadodrzanski Oddziat Strazy Granicznej z siedzibg w Krosnie Odrzarnskim
ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzanskie

RODZAJ ZAMIERZENIA:

BUDOWA | PRZEBUDOWA

NAZWA ZADANIA

"Dostosowanie PSG w m. Tuplice do warunkéw ppoz i bhp" - Etap |

UWAGA !

Rodzaj opracowania:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

; 7*‘ ; atoug

_,g o erid :

i S adpl i N !
: g ?




ST 0 WYMAGANIA OGOLNE

l) CZESC OGOLNA

Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia czg$¢ dokumentow zapytania ofertowego i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu
rob6t wymienionych w projekeie architektoniczno-budowlanym dla etapu 1.

SPIS RYSUNKOW
Zatacznik nr. 1.-wycinek z projektu zagospodarowania terenu
Zatacznik nr. 2.- wycinek z projektu rzutu piwnicy budynku nr |
Zalgcznik nr. 3.-wycinek z projektu rzutu parteru budynku nr 3

¢) WYSZCZEGOLNIENIE 1 OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT TYMCZASOWYCH

Prace towarzyszace to roboty wytyczajace trasy, sporzadzenie dokumentaciji powykonawczej , zabezpieczajace stanowiska montazu, prace
porzadkowe.

Roboty towarzyszace ktore wykonawca powinien uwzgledni¢ przy wycenie ryczattowej to wytyczanie, sporzadzenie dokumentaciji
powykonawczej w 3 egz. w wersji papicrowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. i dwg niezbedne dla etapu I realizacji
inwestycji.

Ponadto wykonawca powinien uwzgledni¢ prace porzadkujace i zabezpieczajgce miejsca montazu i drogi transportu materialow z
uwzglednieniem codziennego ich wykonania.

d) INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i
poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, w tym dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji
technicznej calego zamierzenia inwestycyjnego.

Zgodnoié robét z dokumentacja projektowy i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do
umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegolnych dokumentdw obowiazuje kolejnosé ich waznosci wymieniena w . Ogélnych
warunkach umowy™.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosei liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odezytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne | wykazywac zgodnosc z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku. gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja wplyw na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawey.

CZAS PRACY
Wszystkie roboty wykonawca bedzie realizowa¢ w uzgodnieniu i za zgoda uzytkownika obiektu.

ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonaweza odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie |
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawea bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot.

Wykonawca hedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnosei spolecznej., a
wynikajacych ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szezegdlnosci Wykonawcea ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkic urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony



Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, 7e wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglgdnione
W cenie umowne;j.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoniczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wlgczony w ceng umowna.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

ZAPLECZE DLA WYKONAWCY
Rozliczenie za zuzyta przez Wykonawce energie elektryczna i wodg nastapi ryczaltem zgodnie z
umowa.

WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU
Z uwagi na charakter obiektu wszelkie dostawy samochodami o ladownosei pow. 3,5 t winny by¢ z wyprzedzeniem tygodniowym
zgloszone do akceptacji przez Zamawiajacego.

OGRODZENIA

Wszystkie ogrodzenia niezbgdne dla zapewnienia bezpieczenstwa oséb postronnych oraz skladowanych materialow wykonawca wykona i
zdemontuje na wlasny koszt .

Miejsce i czas ustawienia ogrodzenia musi by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu.

ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW I JEZDNI

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem zewngtrzne | wewnetrzne drogi transportu materialéw montazowych i
demontazowych. Wszelkie uszkodzenia lub zabrudzenia zostana usunigte przez Wykonawce i na jego koszt w sposob wskazany przez
Zamawiajacego.

¢) NAZWY 1 KODY

GRUP ROBOT
KLAS ROBOT
KATEGORII ROBOT

f) OKRESLENIA PODSTAWOWE

Definicje okrefleq uzytych w specyfikacji

1Q - etap Kwalifikacji Instalacji

Proces sprawdzania instalacji w celu zapewnienia, ze elementy spelniaja zatwicrdzonej specyfikacji i sg prawidlowo zainstalowane i w celu
sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana.

0OQ - etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespolow

Proces testowania w celu zapewnienia, ze poszczegolne skladniki i systemy pracuja zgodnie ze specyfikacja i w celu sprawdzenia jak ta
informacja jest zapisana.

PQ - etap Kwalifikowania Dzialania

Proces testowania w celu zapewnienia, Ze proste i zlozone funkcje systemow pracuja zgodnie z uzgodnionymi kryteriami funkcjonowania i
w celu sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana.

2) WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2) WLASCIWOSCI WYROBOW

Materialy

Zrodla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegolowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materialow i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Pozostale materialy budowlane powinny spelniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o kiérych
mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia migjscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materialow z jakichkolwiek z16z
miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez sicbie metode
wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakickolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialow
do robot. chyba, Ze postanowienia ogolne lub szczegolowe warunkow umowy stanowia inaczej.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawee wywiezione z terenu budowy. badz zlozone w

miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nic zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z
jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow materialow do wykonywania poszczegolnych
elementoéw robot Wykonawea powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.



b) PRZECHOWYWANIE
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty
odbioru ostatecznego.

¢) TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wplyna nickorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej , ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Transport poziomy i pionowy wewnatrz budynku - reczny

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawea stosowac sig bgdzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia naiz
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow 1 w sposdb ciagty
bgdzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i ladunki powodujgce nadmierne obciazenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczone fragmenty budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich
robot w ten sposob uszkodzonych |, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

d) WARUNKI DOSTAWY

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy

¢) SKLADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do roboty, byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i whasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Migjsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru,

I) KONTROLA JAKOSCI
Dostarczone przez Wykonawcg materialy beda podlegac kontroli zgodnie z procedurg opisana w punkcie 6 specyfikaciji

3) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN I SPRZETU

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nickorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywania
robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$c sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

4) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu
Transport materialow 1 sprz¢tu wewnatrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — reczny.

3) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot,
za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa. wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
za pelna obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawee w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawee na wlasny koszt.

Ustalenia dodatkowe majace wplyw na kalkulacje kosztorysowa:

koszty zwigzane ze skladowaniem i utylizacja gruzu na miejskim wysypisku ponosi wykonawca,

koszt uzycia energii elektrycznej i wody dla celow wykonania robot oraz dla celow socjalnych, obeiaza Wykonawee zgodnie z umowa.
Sposob wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy, transportowane rgeznie do miejsca wbudowania przy
Jjednoczesnym zabezpieczeniu przez Wykonawee wszystkich drog transportu poziomego i pionowego: przy prowadzeniu robot na dziedzincu
budynku Wykonawca bedzie musiat zabezpieczy¢ wszystkie elementy, ktore bgda narazone na zabrudzenia tj.: do obowiazkow Wykonawcey
naleze¢ bedzie codzienne sprzatanie ciggow komunikacyjnych eksploatowanych przez Wykonawee w czasie prowadzenia robot
budowlanych ; Wykonawca na biezaco bgdzie musial dokonywac ich sprzatania: za nie wywiazanie si¢ z obowigzku utrzymania czystosci
Zamawiajacy bedzie obciazal Wykonawcee karg umowna:

SPOSOB WYKONCZENIA
Sposob wykonczenia poszezegolnych rodzajow robot — zgodnie z wlasciwymi aktami normatywnymi .

2) TOLERANCJE WYMIAROW
Przy trasowaniu przebiegow tras i lokalizacji zachowac tolerancje — 1 cm . Dopuszczalne odehytki od poziomu i pionu—1°,

b) ODCINKI ROBOT
Odcinkami robét sa poszczegolne kondygnacje w kazdym ze skrzydel budynku lub etapy realizacji projektu.



¢) PRZERWY 1 OGRANICZENIA
Przerwy w prowadzonych robotach musza uzgodnione z Zamawiajacym.

d) WYMAGANIA SPECJALNE
Wykonawea jest zobowiazany kazdorazowo przed godzinami pracy urzedu doprowadzic¢ pomieszczenia i drogi transportowe do porzadku
na wlasny koszt.

6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola jakoSci robét

Kontrola jakosci rob6t winna odbywac sie¢ wedlug nizej opisanej procedury:

Kwalifikacja Instalacji (1Q)

Celem Kwalifikacji Instalacji jest zapewnienie, aby zainstalowane elementy byly wykalibrowane i zainstalowane zgodnie ze specyfikacja.
Proby te powinny by¢ dokumentowane.

Uzyskuje si¢ to przez:

* Identyfikacj¢ elementéw kazdego systemu

* Systematyczne sprawdzenie i spisanie elementow po ich zainstalowaniu przy wykorzystaniu ich standardowej dokumentacji.

Umozliwia to sprawdzenie, Ze zainstalowano elementy zgodne z oferta. Umozliwia to takze wykrycie na wezesnym etapie, kazdego
niewlasciwego elementu, jego braku lub nieprawidlowego zainstalowania i zapewnienie maksymalnie dostepnego czasu dla wykrywanie i
wymiang co minimalizuje wplyw na program

Ksiazki kwalifikacyjne

Ksiazki kwalifikacyjne zawieraja wymagania inzynierskie, odbiorcze i dla prob niezbgdne do wykonania kwalifikacji 1Q, OQ i PQ dla
obiektu.

Sa one wykonywane dla kazdego systemu i grupy systemow. Na przyklad kazdy system klimatyzacji i wentylacji ma swojg wiasna ksiazke
kwalifikacyjna, ale ksiazka kwalifikacyjna grupy powinna by¢ wykonana w celu zapewnienia mozliwosci jednoczesnego wykonania prob .
Indywidualne wymagania dla prob 1Q, OQ i PQ dla kazdego obiektu razem z wymaganiami bezpieczenstwa i wymaganiami dotyczacymi
dokumentacji sa zebrane w Kartach Protokoldw Systemu. Te zestawienia wymagan sa znane jako Protokély dla okreslonego obiektu. Karty
Protokolow powinny zawieraé¢ migjsca na podpisy potwierdzajace, Ze wymagania protokolow sa spelnione. Karty protokolow majg by¢
nastepnie wlaczone do Ksiazki Kwalifikacyjnej Obiektu.

Protokoly sa rowniez dostarczane w celu spelnienia wymagan dla grup obiektow wspolpracujacych. Te Karty Protokolow Grup zawieraja
wymagania, ze indywidualne Protokoly Obiektu sa prawidlowe, ze proby sa wykonane, ze dostgpne sg czgsci zamienne itd. Protokoly Grupy
sa wlaczane do okreslonej Ksiazki Kwalifikacyjnej Grupy.

Ksiazka Kwalifikacyjna Grupy i jej indywidualne protokoly sa podstawa dla Procesu Kwalifikacji Obiektu. Ich przygotowanic i uzycie jest
niezbedne dla wykonania i udokumentowania Procesu Kwalifikacji.

Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Instalacji

Podczas budowy po wykonaniu czgsci obiektu lub po wykonaniu calego obiektu, jest on poddawany inspekcji a wyniki sa rejestrowane na
kartach zawartych w ksigzce kwalifikacyjnej obiektu.

Obicekt nalezy sprawdzi¢ w odniesieniu do rysunkow konstrukeyjnych, i w celu sprawdzenia ze wszystkie elementy sg zainstalowane. Kazde
odstepstwo od specyfikacji nie zarejestrowane Rejestrze Zmian Projektowych lub zle wykonanie powinno by¢ zanotowane a odpowiednie
odpowiedzialne osoby poinformowane.

Gdy inspekcja 1QQ wybranych obiektow zostanie wykonana, mozna rozpoczaé prace w zakresie OQ. Wykonywanie OQ przed zakoriczeniem
1Q moze by¢ powodem nieudanych prac.

Etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespoléw (0OQ)

Celem Kwalifikacji Operacyjnej jest ustalenie, Zze poszczegolne elementy i systemu pracujac spelniajg specyfikacje podane w projekcie i
spisanie wynikow tych ustalen.

Kwalifikacja Operacyjna na poziomie elementow moze by¢ spisana na takiej samej karcie jak informacje 1Q dla tych elementow. Metoda
sprawdzenia powinna by¢ okreslona wstepnie przed rozpoczeciem prac. Testowanie zapewnia, ze wszystkie elementy obiektow pracuja
prawidlowo dzieki czemu obiekty beda pracowac zgodnie ze specyfikacja.

Wykenanie i zestawienie Kwalifikacji Operacyjnej

Po sprawdzeniu testow 1Q i stwierdzeniu, ze sa do zaakceptowania, mozna zaczac nast¢pna faze.

Wyniki prob OQ nalezy zapisa¢ na odpowiednich kartach testowych. Wyniki dla kazdego systemu nalezy przejrze¢ i wykona¢ raport.

Po potwierdzeniu wynikow, mozna zaczaé nastepna faze przvimujac, ze wszystkie inne zwigzane obiekty maja taki sam status. Gdy wyniki
nie sa do zaakceptowania nalezy wykona¢ poprawki i ponowne proby.

Na tym etapie instalacja powinna by¢ zakonczona. Pozwoli to na przejrzenie listy prac dodatkowych i wydanie "Potwierdzonej Listy Prac
Dodatkowych".

Kwalifikacja Dzialania PQ

Celem Kwalifikacji Dziatania jest zademonstrowanie, ze samodzielne i zlozone obickty pracuja zgodnie z uzgodnionymi kryteriami.
Wykonuje si¢ te proby korzystajac z uzgodnionej metody testowania i zapisujac wyniki na standardowych Kartach prob.

Préby sa rowniez wykonywane sg w warunkach pracy kilku obiektow. Sa to Protokoly Prob Grupowych wymagajace wspdlpracy roznych
obiektow.

Proba ta zapewnia. ze system bedzie pracowal spojnie i niezawodnie spelniajac wyspecyfikowane wymagania.

Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Dzialania

Kwalifikacja Dziatania zdefiniowana w Ksiazkach Kwalifikacyjnych moze teraz by¢ wykonana a wyniki nalezy spisa¢ na odpowiednich
arkuszach prob.

Wyniki Kwalifikacji Dziatania nalezy przejrzec i sporzadzi¢ raport dla zatwierdzenia.

Rysunki wykonawcze dla obiektow rowniez nalezy sprawdzi¢ i zatwierdzic. (Moze to by¢ formalna weryfikacja prob wykonanych podczas
1Q).

Raport kwalifikacji obicktu

Wyniki wszystkich prob 1Q, OQ i PQ nalezy teraz przejrzeé i zestawi¢ Raport Kwalifikacji Obiektu. Ten raport bgdzie zawieral wszystKie
wyniki 1 zalecane prace.

Oddanie ukoiczonego obiektu

Nie dotyczy.

Kompletowanie przekazania obiektu/ instalacji

Wszystkie glowne prace musza by¢ zakonczone i dokumentacja ma by¢ dostarczona w celu wykazania, z¢ instalacje pracuja zgodnie z
projektem i zaleceniami producenta.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zebrana w celu przekazania do Zamawiajacego



Wigkszos¢ prac powinna by¢ zakonczona przed przekazaniem.

Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
Jjednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawea bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosé co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawee i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

a)posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujaey, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow.

b)posiadaja deklaracjg¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polska Norma lub:

-aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskicj Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1
i ktore spelniaja wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robot bgdzie posiadac te
dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

7) WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Obmiar robot winien pozycjami i jednostkami miar by¢ zgodny z przedmiarem.

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiér robét

Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie robot tymcezasowych i prac towarzyszacych nastapi w ramach wynagrodzenia ryczaltowego. Wykonawca wszystkie
spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzyszace winien wyceni¢ w ramach wynagrodzenia ryczattowego. Wynagrodzenie
nie podlega przeliczeniom i obejmuje wszelkie narzuty oraz dodatki Wykonawcy niezaleznie od rozmiaru prac i innych
swiadczen oraz ponoszonych kosztow ich wykonania, wynikajace wprost ze ST wraz z zalgcznikami, jak rowniez w nigj nie
ujgtych, a bez ktorych nie mezna wykona¢ robét (m.in. ryzyko Wykonawey z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. koszty dostawy urzadzen, materialow i robocizny, dojazdu do miejsca wykonania
robot, ubezpieczenia, utylizacji odpadéw pochodzacych z rozbiorki).

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewngtrznym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika , w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawey i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

-dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe),

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow robot,

-terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

-przebieg robot, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbiordw robot znikajacych i ulegajacych zakryciu, ostatecznych odbiorow robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawey.,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot.

-dane dotyczace jakosci materialow. pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzal,

-wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

-inne istotne informacje o przebiegu robat

Propozycje. uwagi i wyjasnicnia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie
ma uprawnieni do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ , oprocz wymicnionych .nastgpujace dokumenty:

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoly odbioru robot,

protokoly z narad i ustalen,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwick z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.,
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
Akty normatywne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane.

Obowigzujace normy i rozporzadzenia.



ST 2.1 ROBOTY BUDOWLANE kod CPV 452-2

SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1) CZESC OGOLNA

Zakres zadania

Szezegolowy zakres zadania przedstawiony zostal w projekeie architektoniczno-budowlanym z ktorego etap pierwszy zaklada wykonanie
prac:

- likwidacja zbiornika bezodplywowego

- rozbiorka istniejacej kanalizacji

- wycinka drzewa

- instalacja wody pozarowej

2) WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
1) WLASCIWOSCI WYROBOW
Materialy

Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é zastosowania roznych rodzajow materialow do wykonywania poszczegdlnych
elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu, Wybrany i
raakeeptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

b) PRZECHOWYWANIE
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczgcia do daty
odbioru ostatecznego.

¢) TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba érodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej , ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Transport poziomy i pionowy wewnatrz budynku - r¢czny

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materialow i wyposazeniana i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i ladunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszezone na $wiezo ukonczone fragmenty budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich
robot w ten sposob uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

d) WARUNKI DOSTAWY

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga by¢ dopuszezone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcey.

Wykonawea bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy

¢} SKEADOWANIE

Wykonawea zapewni, aby tymezasowo skladowane materialy, do czasu gdy bgda one potrzebne do roboty, byly zabezpieczone przed
7niszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci do robot i byvly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Migjsca czasowego skladowania materialoéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

) KONTROLA JAKOSCI
Dostarczone przez Wykonawce materialy beda podlegac kontroli zgodnie z procedura opisana w punkcie 6 specyfikacji ST 0

3) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN I SPRZETU

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynic takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywania
robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie
robat, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

4) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotvezace transportu
Transport materialow i sprzetu wewnatrz budynku zardwno poziomy jak i pionowy — reczny.



5) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakosc¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot,
za ich zgodnoéé z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za pelna obsluge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwick blgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyezeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagaé tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Zasady wykonywania robé6t rozbiérkowych.

Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbidrkowych nalezy wykonac wszystkie niezbedne zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie terenu
wzmocnienie lub usunigcie elementow zagrazajacych runi¢ciem itp.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostroznosci, dokladnie przestrzegajac przepiséw bezpieczenstwa pracy.
Najbardziej podstawowe warunki, jakich nalezy przestrzegac przy prowadzeniu rozbiorek, obejmuja nizej wymienione zalecenia:

nalezy usuna¢ wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujacych, np. zwisajace cze$ci murdw, stropy pozbawione czgsci podpor
itp.

Gruz i materialy drobne nalezy usunac transportem recznym. W Zzadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucac przez okna na zewnatrz.

Gruz pochodzacy z rozbidrki nalezy rozdrobni¢ na mniejsze do wymiarow umozliwiajacych zaladunek na srodku transportu ktorymi nalezy
je odtransportowa¢ na legalnie dzialajace skladowiska.

5.11 Utylizacja
Gruz , zdemontowane przewody i1 osprzet nalezy posegregowac i wywiesc do utylizacji .
Wykonawca winien okaza¢ dokumenty potwierdzajace oddanie do utylizacji.

1) SPOSOB WYKONCZENIA
Sposob wykonczenia poszcezegolnych rodzajow robot — zgodnie z wlasciwymi aktami normatywnymi,

b) TOLERANCJE WYMIAROW
Przy trasowaniu przebiegow tras i lokalizacji zachowac tolerancjg — 1 cm . Dopuszcezalne odchyiki od poziomu i pionu—1°.

¢) ODCINKI ROBOT
Odcinkami robot sa poszezegolne kondygnacje w kazdym ze skrzydel budynku lub etapy realizacji projektu.

d) PRZERWY 1 OGRANICZENIA
Przerwy w prowadzonych robotach musza uzgodnione z Zamawiajacym.

¢) WYMAGANIA SPECJALNE
Wykonawca jest zobowiazany kazdorazowo przed godzinami pracy urzedu doprowadzi¢ pomieszczenia i drogi transportowe do porzadku
na wlasny koszt.

6) KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola jako$ci robét

Dostarczone przez Wykonawce materialy beda podiegac kontroli zgodnie z procedura opisana w punkcie 6 specyfikacji S 0

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
Jjednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialow |, ktore budza watpliwosé co do
Jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawea tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcee i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a)posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i informacji.

b)posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polska Norma lub

-aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. |
i ktore spelniaja wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7) WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT
Obmiar robot winien pozycjami i jednostkami miar by¢ zgodny z przedmiarem

&) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbibr robét

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,



odbiorowi ostatecznemu (koncowemuy).

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowego)
Podstawowym dokumentem jest protokol odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1 PRAC TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie robot tymezasowych i prac towarzyszacych nastapi w ramach wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawca
wszystkie spodziewane roboty tymezasowe i prace towarzyszace winien wyceni¢ w ramach wynagrodzenia ryczattowego.
Wynagrodzenie nie podlega przeliczeniom i obejmuje wszelkie narzuty oraz dodatki Wykonawcy niezaleznie od rozmiaru prac
i innych $wiadczen oraz ponoszonych kosztow ich wykonania, wynikajace wprost ze ST wraz z zalagcznikami, jak rowniez w
niej nie ujgtych, a bez ktorych nie mozna wykonac robot (m.in. ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy, koszty dostawy urzadzen, materialow i robocizny, dojazdu do miejsca wykonania
robot, ubezpieczenia, utylizacji odpadow pochodzacych z rozbiorki).

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewnetrznym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika , w porzadku chronologicznym, bezpoérednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaezone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawey terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow roboét,

-terminy rozpoczgeia i zakonczenia poszezegdlnych elementow robot,

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

-zgloszenia 1 daty odbioréw robot znikajacych i ulegajacych zakryciu, ostatecznych odbiorow robot,

-wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzal,

-wyniki prob poszezegolnych elementéw budowli z podaniem kio je przeprowadzal,

-inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcey, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma

uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych, nastepujace dokumenty:
protokoly przekazania terenu budowy.

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoly odbioru robot,

protokoly z narad i ustalen,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwick z dokumentow budowy spowoduje jego natvchmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Akty normatywne,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane.
Obowiazujace normy i rozporzadzenia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego
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SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1) CZESC OGOLNA
2) NAZWA ZAMOWIENIA:

"Dostosowanie PSG w m. Tuplice do warunkéw ppoz i bhp" - Etap 1

b) PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych realizowanych na podstawie
projektu architektoniczno-budowlanego:

Zakres zadania

Zakres zadania przedstawiony zostal w projekcie architektoniczno -budowlanym z ktorego etap pierwszy zaklada wykonanie prac:
- likwidacja zbiornika bezodplywowego

- rozbiorka istniejacej kanalizacji

- wycinka drzewa

- instalacja wody pozarowej

2) WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2) WLASCIWOSCI WYROBOW

Materialy

1 Calosc instalacji wody zimnej nalezy wykonac rurami z materialu wskazanego w projekcie. Wszystkie zastosowane rury i armatura winny
posiadaé atesty rur ci$nieniowych stosowanych do przesylania wody do picia.

Na odgale¢zieniach od przewoddw giéwnych i rozdzielczych zamontowaé nalezy zawory odcinajace kulowe. Instalacj¢ po jej wykonaniu
(przed zamontowaniem baterii 1 zaworow czerpalnych) poddaé probie szczelnodci przyjmujac cisnienie probne 0.8 MPa. Wymagania i
badania odnosnie szczelnosci rurociagdéw wg PN-B-10725:1997.

Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosc zastosowania réznych rodzajow materialow do wykonywania poszczegolnych
elementéw robot Wykonawea powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

b) PRZECHOWYWANIE
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty
odbioru ostatecznego.

¢) TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wlasciwoscei przewozonych materialow.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej , ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Transport poziomy i pionowy wewnatrz budynku -reczny

Ograniczenie obcigZen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obeiazenia na of przy transporcie gruntu, materialdw i wyposazenianai z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od whadz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i ladunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda
dopuszczone na $swiezo ukonczone fragmenty budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich
robot w ten sposob uszkodzonych |, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

d) WARUNKI DOSTAWY

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga by¢ dopuszezone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcey.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanicczyszezenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy

¢) SKLADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do roboty, byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaly swoja jakosé i wlasciwosci do robot i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Migjsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

1) KONTROLA JAKOSCI
Dostarczone przez Wykonawce materialy bgda podlegac kontroli zgodnie z procedurg opisana w punkcie 6 specyfikacji ST 0

3) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZETU

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu. ktory nie spowoduje nickorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywania
robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie
robot. zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

4) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu



Transport materialow i sprzg¢tu wewnatrz budynku zardwno poziomy jak i pionowy — rgczny.

5) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot,
za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelna obstugg geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w
dokumentacji projcktowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawee w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonaweg na wlasny koszt.

Lokalizacj¢ przewodow oraz ich rozmieszczenie nalezy wytrasowaé na podstawie rzutow projektu .

Rozprowadzenie przewodow wodociagowych nalezy wykonaé na wierzchu $cian i stropow w odleglosci min. 2 cm od nich. Przewody
zasilajace nalezy prowadzi¢ w przestrzeniach migdzystropowych ciaggow komunikacyjnych. Przewody zasilajace zostang zaizolowane
termicznie elastyczng izolacja z wytlaczanego polietylenu o zamknigtej strukturze komorkowej. Grubos¢ izolacji okresla projekt.

Przewody wodne montowaé przy zachowaniu bezpiecznych odleglosci od innych instalacji wewngtrznych :
- poziome przewody wody ppoz. — 15 cm :
- rownolegle 1 pionowe przewody ppoz. — 10 cm

Zgodnie z przepisami zabrania si¢ ukladania przewodow wodociagowych nad przewodami elektrycznymi.

5.1 Przewody wody zimnej w budynku uklada¢ ze spadkiem 3 %o w Kierunku spustow. Rury do scian i stropow mocowac za pomoca
uchwytow lub hakow z uszczelka gumowa w nastgpujacych odleglosciach:

przewody poziome co 3,0 m:

przewody pionowe co 2,0 m.

Po prawidlowo wykonanej probie szczelnosci instalacj¢ wodociagowa nalezy poddac ptukaniu oraz dezynfekcji zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

Wszystkie zawory odeinajace instalacji wody ppoz. nalezy zaplombowa¢ w stanie otwartym (wymagania p.poz.).

Zastosowaé hydrant o $rednicy wskazanej w projekcie wyposazony w zawor hydrantowy skosny, mosiezny, zwijadto kompletne,
pradownice DN 12, waz tloczony plasko.

5.2 Woda ciepla i cyrkulacyjna
Nie dotyczy.

5.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Zasypke wykopow nalezy wykonywaé warstwami po 30 ecm z dokladnym zageszezeniem kazdej warstwy. Grunt do zasypki musi by¢ wolny
od resztek materialow budowlanych , smieci lub zanicczyszczeniami.

Calo$é wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robot cz. [1 — Instalacje Sanitarne, obowigzujacymi normami i
zarzadzeniami.

511 Utylizacja
Gruz , zdemontowane przewody i osprzet nalezy posegregowac i wywies¢ do utylizacji .
Wykonawca winien okaza¢ dokumenty potwierdzajgce oddanie do utylizacji.

2) SPOSOB WYKONCZENIA
Sposdb wykonczenia poszezegolnych rodzajow robot — zgodnie z wlasciwymi aktami normatywnymi.

b) TOLERANCJE WYMIAROW
Przy trasowaniu przebiegow tras i lokalizacji zachowaé tolerancj¢ — 1 em . Dopuszezalne odchylki od poziomu i pionu ~ 1 °.

¢) ODCINKI ROBOT
Odcinkami robot sa poszezegolne kondygnacje w kazdym ze skrzydel budynku lub etapy realizacji projektu.

d) PRZERWY I OGRANICZENIA
Przerwy w prowadzonych robotach musza uzgodnione z Zamawiajacym.

¢) WYMAGANIA SPECJALNE
Wykonawca jest zobowiazany kazdorazowo przed godzinami pracy urzgdu doprowadzi¢ pomieszezenia i drogi transportowe do porzadku
na wlasny koszt.

6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola jako$ci robot

Dostarczone przez Wykonawce materialy beda podlega¢ kontroli zgodnie z procedurg opisang w punkcie 6 specy fikacji.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkic
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialow | ktore budza watpliwos¢ co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nic zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku Koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawee do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

a)posiadajg certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepisow.

b)posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polska Norma lub

-aprobata techniczna w przypadku wyrobéw., dla ktorych nie ustanowiono Polskicj Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt.1
i ktore spelniaja wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzic posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

7) WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT
Obmiar robot winien pozycjami i jednostkami miar by¢ zgodny z przedmiarem

§) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiér robét

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowego)
Podstawowym dokumentem jest protokdl odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie robot tymezasowych i prac towarzyszacych nastapi w ramach wynagrodzenia ryczaltowego. Wykonawca
wszystkie spodziewane roboty tymezasowe i prace towarzyszace winien wyceni¢ w ramach wynagrodzenia ryczaltowego.
Wynagrodzenie nie podlega przeliczeniom i obejmuje wszelkie narzuty oraz dodatki Wykonawcy niezaleznie od rozmiaru prac
i innych $wiadczen oraz ponoszonych kosztow ich wykonania, wynikajace wprost ze ST wraz z zalgcznikami, jak rowniez w
nigj nie ujetych, a bez ktorych nie mozna wykonac robot (m.in. ryzyko Wykonawey z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, koszty dostawy urzadzen, materialow i robocizny, dojazdu do miejsca wykonania
robot, ubezpieczenia, utylizacji odpadéw pochedzacych z rozbiorki).

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewnetrznym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika . w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

-datg przekazania Wykonawey terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

-lerminy rozpoczgcia i zakoficzenia poszczegolnych elementow robét,

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbiorow robot znikajacych i ulegajacych zakryciu, ostatecznych odbioréw robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczgcee jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzal,

-wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawey, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i niec ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawey robot.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ , oprocz wymicnionych .nastepujace dokumenty;
protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoly odbioru robot,

protokoly z narad i ustalen,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenic budowy w miejseu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie w formie przewidzianej prawem.



Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Akty normatywne.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane.
Obowiazujace normy i rozporzadzenia.

14



ST 102 DROGI _kod CPV 45223300

(konieczno§¢ uzupelniania, naprawy istniejacego placu manewrowego po poloZeniu instalacji ppoz. lub po wykonanych pracach
budowlanych w przypadku uszkodzein wyniklych po tych pracach)

SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1) CZESC OGOLNA
a) NAZWA ZAMOWIENIA:

"Dostosowanie PSG w m. Tuplice do warunkéw ppoz i bhp" — Etap |

b) PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych realizowanych na podstawie
projektu architektoniczno-budowlanego:

Zakres zadania

Zakres zadania przedstawiony zostal w projekcie architektoniczno -budowlanym z ktorego etap pierwszy zaklada wykonanie prac:
- likwidacja zbiornika bezodplywowego

- rozbidrka istniejacej kanalizacji

- wycinka drzewa

- instalacja wody pozarowej

2) “’YMAGAN!A DOT\’CZA’CE WYROBOW BUDOWLANYCH
a) WELASCIWOSCI WYROBOW
Materialy

Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé zastosowania roznych rodzajow materialéw do wykonywania poszcezegolnych

elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru,

b) PRZECHOWYWANIE
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
odbioru ostatecznego.

¢) TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wplyna nickorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej , ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Transport poziomy i pionowy wewnatrz budynku - reczny

Ograniczenie obcigZen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materialow i wyposazenia nai z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkdw i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i ladunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczone fragmenty budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich
robot w ten sposob uszkodzonych | zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

d) WARUNKI DOSTAWY

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcey.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy.

¢) SKLADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do roboty, byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosei do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsea czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

I) KONTROLA JAKOSCI
Dostarczone przez Wykonawce materialy beda podlegac kontroli zgodnie z procedura opisang w punkcie 6 specyfikacji ST 0

3) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN I SPRZETU

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nickorzystnego wplywu na jakosé¢ wykonywania
robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprz¢tu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

4) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu
Transport materialow i sprzetu wewnatrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — r¢czny.



5) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot,
za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelna obsluge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawee w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Zasady wykonywania rob6t rozbidrkowych.

Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbiorkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbgdne zabezpieczenia, a wige ogrodzenie terenu
wzmocnienie lub usunigeie elementow zagrazajacych runigciem itp.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajac przepisoéw bezpieczenstwa pracy.
Najbardziej podstawowe warunki, jakich nalezy przestrzegac¢ przy prowadzeniu rozbiorek, obejmuja nizej wymienione zalecenia:

nalezy usunac¢ wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujacych, np. zwisajace cz¢sci murow, stropy pozbawione czgsci podpor
itp.

Gruz i materialy drobne nalezy usunaé transportem recznym.

Gruz pochodzacy z rozbiorki nalezy rozdrobnié¢ na mniejsze do wymiaréw umozliwiajacych zaladunek na $rodku transportu ktorymi nalezy
je odtransportowac na legalnie dzialajace skladowiska.

Wykonanie koryta

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni, W wykonanym korycie oraz zageszczonym podiozu nie moze odbywac si¢ zaden ruch budowlany nie zwigzany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Paliki i szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta powinny by¢ uprzednio przygotowane. Paliki i szpilki ustawia¢ w osi drogi i w
rz¢dach rownoleglych do osi drogi. Rozstawienie palikow i szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia
drogi .

Profilowanie i zaggszczanie podloza.

Przed profilowaniem podloze powinno by¢ oczyszezone.

Nalezy sprawdzic¢ czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojcktowanych lub istnicjacych rzednych podloza.
Zaleca si¢ aby rzgdne terenu przed profilowaniem byly o 5 cm wyzsze niz projektowane lub istnicjace rz¢dne podioza. Nastgpnie nalezy
zagesci¢ podioze do wartosei Is= 0,97 na glgbokoscei od 50 do 20 cm od powierzchni podioza i do Is= 1 w warstwie gornej 20 em. Do
profilowania nalezy uzywac wyrowniarki.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczenia.

W przypadku gdy gruboziamisty material podloza uniemozliwia przeprowadzenie badan zaggszcezenia , nalezy kontrolg zageszezenia oprzec
na metodzie obciazen plytowych. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2.2 . Wilgotno$¢ gruntu
podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja — 20% / + 10 %.

Jezeli po wykonaniu podioza wykonawca nie przystapi bezposrednio do wykonania nawierzchni , podloze powinno by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem. W przypadku zawilgocenia podioza do dalszych rob6t mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym wysuszeniu.

Badania w czasie robot.

Sprawdzeniu podlega szerokosc¢ koryta. Dopuszczona tolerancja - + 10 cm /— 5 cm
Sprawdzeniu podlega rownos¢ koryta. Lata 4 m Dopuszczona tolerancja— 20 mm
Sprawdzeniu podlegaja spadki poprzeczne koryta. Dopuszczona tolerancja — /40, 5%
Rzedne wysokosciowe +1 cm do -2 cm

Uksztaltowanie osi w planie +/- 5 cm

Krawezniki

Krawgzniki powinny by¢ wykonane z betonu B30

Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia okresla norma BN -80/6775-03/01

Piasek na podsypkg winien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712

Piasek do zaprawy winien odpowiadac wymaganiom PN-B-06711

Cement do zaprawy i na podsypke — portlandzki klasy nie nizszej niz 32,5

Material na lawy — beton B15

Masa zalewowa do wypelniania szczelin dylatacyjnych — powinna spetnia¢ wymogi BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego Koryta podlawy powinien wynosi¢ 0,97 wg normalnej metody Proctora.

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02

Lawy zwirowe

Lawy zwirowe do wysokosci 10 cm wykonuje sie jednowarstwowo przez zasypanie koryta Zwirem 1 zaggszczanie z polewaniem woda.
Lawy zwirowe o wysokosci powyzej 10 em wykonuje si¢ dwuwarstwowo

Lawy tluczniowe wykonuje si¢ podobnie jak zwirowe z dodatkowym wyréwnaniem klincem przed ostatecznym zaggszezeniem.

Lawy betonowe

W piasku — uzyvwajac szalunku.

Beton wylany wyrownywac warstwowo, Uzywaé betonu zgodnie z wymaganiami PN-B- 06251

Ustawianie krawegznikow

Odleglos¢ gornej krawegdzi kraweznika od jezdni powinno wynosi¢ 10- 12 ¢cm — gdy nie ma innych ustalen projektowych.

Zewnetrzna strona kraweznika od strony chodnika powinna by¢ obsypana zwirem. — starannie ubitym - krawgzniki ustawiac zgodnie z BN-
68/8845-02,

Krawezniki ustawiac na podsypee piaskowej 3 cm

Wypelnienie spoin

Spoiny nie powinny przekracza¢ 1 cm — nalezy je wypelnic piaskiem

Zalewanie spoin zaprawa cementowo- piaskowa stosowac do krawgznikow ustawionych na fawie betonowe;.
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Podbudowa chudego betonu

Nalezy stosowac cementy portlandzkic CEM 1 klasy 32.5

Nalezy stosowa¢ kruszywa:

- Zwir wg PN-B-11111:1996

- piasek wg PN-B-11113:1993

- kruszywo famane wg PN-B 11112:1996

Do pielegnacji podbudowy mozna stosowaé folie tworzywa lub widkniny wg PN-P- 01715:1985

Uziarnienie kruszywa mieszanki mineralnej powinno miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne PN-S-
96013:1997

Zawartos¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7 % w stosunku do kruszywa i nie powinna przekraczaé 130 kg/m3.
Zawarto$c wody powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej okre$lonej wedtug normalnej proby Proctora zgodnie z PN-B-04481:1988 (
duzy cylinder metoda I1).

Roboty mozna wykona¢ przy temperaturze 0d 5 do25 st C.

Uktadanie podbudowy z chudego betonu wykona¢ ukladarkami mechanicznymi jednowarstwowo do grubosci 20cm
Natychmiast po ulozeniu i wyréwnaniu mieszanki nalezy ja zagescié do wskaznika 0,98,

Pielegnacja podbudowy

Natychmiast po ulozeniu podbudowy poddaé ja piclegnacji jednym ze sposobow:

- skropienie preparatem posiadajacym aprobatg techniczna

- przykrycie na okres 7- 10 dni nieprzepuszczalna folia na zakladke 30 cm

- przykrycie matami lub wickninami i spryskiwanie woda przez okres 7 — 10 dni

- przykrycie warstwa piasku utrzymywanego w stanie wilgotnym przez 7 -10 dni

Badania w czasie robot.

Sprawdzeniu podlega szerokos¢ podbudowy. Dopuszezona tolerangja - + 10 cm /~ 5 cm
Sprawdzeniu podlega rownos¢ podbudowy. Lata 4 m Dopuszczona tolerancja — 9 - + 15 mm
Sprawdzeniu podlegajg spadki poprzeczne podbudowy. Dopuszczona tolerancja — /40, 5%
Rzgdne wysokosciowe +1 cm do - 2 cm

Uksztaltowanie osi w planie +/- 3 cm

Grubos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja +/- 1 em

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Kostka powinna mie¢ aprobatg techniczng i parametry okreslone w dokumentaciji
Materiat na podsypke piaskowa

Piasek naturalny wg PN-B-11113:1996

Material na podsypke cementowo — piaskowa

Mieszanka cementu i piasku 1:4

Piasek naturalny wg PN-B-11113:1996

Cement powszechnego uzytku PN-B-19701:1997
Do wypelniania szczelin:

Piasek naturalny wg PN-B-11113:1996

Ukladanie nawierzchni z kostki

Warunki atmosferyczne — 0 do + 25 stC

Kostke ukiada si¢ o 1.5 cm wyzej od projektowanej niwelety.

Powierzchnia kostek w poblizu whazow studzienek powinna trwale wystawaé powyzej ich powierzchni o 3 -5 mm
Ubicie prowadzi¢ za pomoca zageszczarki mechanicznej

Szerokos¢ spoin pomigdzy kostkami powinna wynosi¢ 3 — 5 mm

Po ulozeniu kostki szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem gdy kostka ulozona jest na podiozu piaskowym , lub zaprawa cementowo piaskowa
o parametrach jak podsypka.

Badania.

Sprawdzeniu podlega szerokosc nawierzchni.. Dopuszczona tolerancja - + 10 em /— 5 cm

Sprawdzeniu podlega rownosé¢ w profilu podiuznym nawierzchni. Lata 4 m Dopuszczona tolerancja — +/- 8 mm
Sprawdzeniu podlegaja spadki poprzeczne nawierzchni.. sprawdzone metoda niwelacji 0,3% mm

Rzedne wysokosciowe +1 ¢cm do - 2 cm

Uksztaltowanie osi w planie +/- 2 cm

Grubos¢ nawierzchni.. powinna by¢ zgodna z dokumentacja

5.11 Utylizacja
Gruz , zdemontowane przewody i osprzet nalezy posegregowad i wywies¢ do utylizacji .
Wykonawca winien okaza¢ dokumenty potwierdzajace oddanie do utylizacji.

a) SPOSOB WYKONCZENIA
Sposob wykonczenia poszcezegoinych rodzajow robot — zgodnie z wlasciwymi aktami normatywnymi.

b) TOLERANCJE WYMIAROW
Przy trasowaniu przebiegdw tras i lokalizacji zachowac tolerancje — 1 em . Dopuszczalne odchylki od poziomu i pionu—1°.

¢) ODCINKI ROBOT
Odcinkami robot sg poszczegolne kondygnacje w kazdym ze skrzydel budynku.

d) PRZERWY | OGRANICZENIA
Przerwy w prowadzonych robotach musza uwzgledniac zakaz prowadzenia prac w godzinach pracy urzedu.



¢) WYMAGANIA SPECJALNE
Wykonawea jest zobowiazany kazdorazowo przed godzinami pracy urzgdu doprowadzi¢ pomieszezenia i drogi transportowe do porzadku
na wlasny koszt.

6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola jako$ci robot

Dostarczone przez. Wykonawce materialy beda podlegaé kontroli zgodnie z procedura opisang w punkcie 6 specyfikacji S 0

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkic
jednostkowe elementy produkgji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong moZliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materialow |, ktore budza watpliwos¢ co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nic zostana przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterck: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

a) posiadaja certyfikat na znak bezpieczeistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i informacji.

b)posiadaja deklaracje zgodnosei lub certyfikat zgodnosci z:

-Polska Norma lub

-aprobata techniczna w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt.1

i ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te

dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

7) WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT
Obmiar robét winien pozycjami i jednostkami miar by¢ zgodny z przedmiarem

%) OP1S SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidbr robét

Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemuy).

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowego)
Podstawowym dokumentem jest protokol odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie robot tymezasowych i prac towarzyszacych nastapi w ramach wynagrodzenia ryczaltowego. Wykonawca
wszystkie spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzyszace winien wyceni¢ w ramach wynagrodzenia ryczaftowego.
Wynagrodzenie nie podlega przeliczeniom i obejmuje wszelkie narzuty oraz dodatki Wykonawcy niezaleznie od rozmiaru prac
i innych §wiadczen oraz ponoszonych kosztow ich wykonania, wynikajace wprost ze ST wraz z zatacznikami, jak rownicz w
niej nie ujetych, a bez ktérych nie mozna wykona¢ robot (m.in. ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy, koszty dostawy urzadzen, materialow i robocizny, dojazdu do miejsca wykonania
robot, ubezpieczenia, utylizacji odpadow pochodzacych z rozbidrki).

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewngtrznym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawee w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do koica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpicczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika . w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bgdg oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawey i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

-datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej.

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegolnych elementow robot,

-przebieg robot. trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

—zgloszenia i daty odbioroéw robot znikajacych i ulegajacych zakryciu, ostatecznych odbiorow robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzal,
-wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.



Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcey robot.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie¢ , oprocz wymienionych ,nastepujace dokumenty:
protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoly odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Akty normatywne.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane.
Obowiazujace normy i rozporzadzenia.



ST 103 INSTALACJA WODY POZAROWEJ kod CPV 45331100-7

INSTALACIJE SANITARNE

ZAKRES OPRACOWANIA

Budynek administracyjny nr 1

Instalacje sanitarne
Montaz urzadzenia podnoszenia cisnienia
Montaz zaworow rozdzialu wody pozarowej i bytowej Montaz zaworu pierwszenstwa
Wykonanie oddzielnej od wody bytowej instalacji hydrantowej

Budynek administracyjny nr 3

Budynek administracyjny nr 3, o zakresie projektowanych prac jak ponizej:

Instalacje sanitarne
Przelozenie istniejacego hydrantu HP 25 i montaz rozdzielczej instalacji hydrantowej Wykonanie zewngtrznej instalacji hydrantowej
z budynku nr 1 do budynku nr 3.

INSTALACJE WODNE - HYDRANTOWE

Dobér zestawu hydroforowego

Kompaktowe urzadzenie do podnoszenia cisnienia do posredniego lub bezposredniego podlaczenia, skladajace si¢ z normalnie
zasysajacych, réwnolegle polaczonych, pionowych wysokocisnieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej w wykonaniu
dlawnicowym, kazda pompa wyposazona w przetwornicg czgstotliwosei, Gotowe do podiaczenia z orurowaniem ze stali nierdzewnej,
zamontowane na ramie glownej, z urzadzeniem sterujacym/regulacyjnym dysponujacym wszystkimi wymaganymi urzadzeniami
pomiarowymi i sterujacymi.

Cechy szczegolne/zalety produktu
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Kazda pompa z zintegrowana przetwornicg czgstotliwosci

Zakres regulacji od 25 Hz maksymalnie do 60 Hz

Zintegrowane wykrywanie suchobiegu z automatycznym wylaczaniem w przypadku braku wody

Niezalezne od kierunku obrotow uszczelnienie mechaniczne pomp w wersji kasetowej utatwiajacej konserwacje

Odpowiedni ksztalt latarni umozliwiajacy uzyskanie bezposredniego dostgpu do uszczelnienia mechanicznego

Czesci majace kontakt z medium sg odporne na korozj¢

Urzadzenie sterujace/regulacyjne z wy$wietlaczem LCD. do sterowania pompami elektronicznymi za pomoca
przetwornicy czestotliwosci

Wysokocisnieniowe pompy wirowe ze stali nierdzewnej

Rama glowna ze stali ocynkowanej elektrolitycznie z amortyzatorami drgan o regulowanej wysokosci do zaawansowanej izolacji

dzwigkochlonnej

Zawor odcinajacy po stronie ssawnej i tlocznej kazdej pompy

Zabezpieczenie przed przeplywem zwrotnym po stronie tlocznej kazdej pompy

Cisnieniowe naczynie przeponowe 8 I, PN16

Czujnik cisnienia (4-20 mA), po stronie tlocznej

Manometr, po stronie tlocznej

Nadrzedny Sterownik w obudowie z blachy stalowej. stopien ochrony IP 54, sktadajacy si¢ z wewnetrznego ukladu zasilania
napigciem sterujacym, mikroprocesora, analogowych i cyfrowych modutow wejsc i wyjsc, do sterowania pompami elektronicznymi
7a pomoca przetwornicy czestotliwosci.

Obsluga/wskaznik

e ® @ © o ©o o ©° o

Wyswietlacz L.CD (pod$wietlany) do wskazywania danych roboczych, parametrow regulatora, standw roboczych pomp,
komunikatow o awarii i danych z pamigci

Diody do wskazywania stanu urzadzenia (praca/usterka)

Wstepnie ustawione fabrycznie parametry ulatwiajace uruchamianie

Zamykany wylaczmk glowny

Praca z/bez pompy rezerwowej do wyboru za posrednictwem obstugi Klienta

Licznik godzin pracy dla kazdej pompy i calej instalacji oraz licznik cykli przelaczania dla kazdej pompy 1 calej instalacji

Pamiec¢ ostatnich 16 usterek Regulacja

W pelni automatyczna regulacja regulowanych czgstotliwoscia pomp poprzez porownanie wartosci zadanej/rzeczywistej
Przelaczanie wartosci zadanej, mozliwo$¢ ustawienie 2-giej wartosci zdanej wiaczana za pomoca styku

Zewnetrzna zdalna regulacja warto$ci zadanej za posrednictwem sygnalu 4-20 mA

Automatyczne, zalezne od obciazenia dolaczenie od 1 do n pomp(y) obciazenia szczytowego w zaleznosei od wielkosci regulowanej
cisnienia — constans, p-¢

Dowolny wybor trybu pracy pomp (r¢czy. wyl.. automatyczny)

Automatyczna, ustawiana zamiana pomp - Standardowe ustawienie: Impuls - Za kazdym razem, gdy wystapi taka potrzeba, nastepuje
zmiana pompy obciazenia podstawowego bez uwzglednienia godzin pracy

Alternatywnie: Zamiana pomp wedlug godzin pracy, cykliczna zamiana pomp — pompa obcigzenia podstawowego po uplywic
ustawionych godzin pracy

Automatyczne, ustawiane probne uruchomienie pompy (testowe uruchomienie pompy) - Wlaczane/wylgczane

Dowolnie programowany czas mi¢dzy dwoma uruchomieniami testowymi
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° Dowolnie programowane czasy blokad oraz predkosci obrotowe)

Kontrola

° Przesylanie wartosci rzeczywistej instalacji za posrednictwem sygnatu analogowego 0-10 V do zewnetrznego urzadzenia
pomiarowego/wskazujacego, 10 V odpowiada wartosci koficowe]j w czujniku

Sygnal czujnika 4-20 mA (kontrola przerwy w obwodzie czujnika) dla wartosci rzeczywistej

Zabezpieczenie przewodow sieciowych pompy za pomoca przerywacza obwodu

W przypadku usterki automatyczne przelaczenic pompy pracujacej na pompe rezerwowa

Kontrola warto$ci max. i min. w instalacji z ustawianym czasem opoznienia i wartosciami granicznymi

Test zerowego przeptywu do wylaczenia instalacji, gdy woda nie jest juz pobierana (mozliwo$¢ ustawiania parametrow)

° Funkcja napetniania pustych rur (pierwsze napelnianie sieci odbiornikow)

e Zabezpieczenie przed suchobiegiem za posrednictwem styku, np. wylacznika plywakowego lub przefacznika cisnieniowego

*® e & @ o

Interfejsy

° Bezpotencjalowe styki do zbiorczej sygnalizacji pracy i awarii SBM/SSM oraz mozliwos¢ ustawienia odwraconej logiki dzialania
stykéw SBM i SSM

° Styki do zewn. wl./wyl., suchobiegu i 2-giej wartosci zadanej

e Zewn. wh/wyl. za posrednictwem styku do wylaczenia trybu automatycznego instalacji

. Komunikacja z automatyka budynku: BACnet/Modbus RTU / LON/CAN/GSM/GPRS

Tloczone medium : Woda, czysta Temperatura : 20 °C
Przeplyw : 9,28 m3/h

Przeplyw na pompe : 9.28 m3/h Wysokosc toczenia : 30,00 m
Wysokosc tloczenia przy Q=0 : 49,64 m Silnik:

-Moc znamionowa P2 : 1,5 kW

-Znamionowa liczba obrotow : 3500 1/min

-Rodzaj pradu ; 3~400V/50Hz

-Prad znamionowy : 5,6 A Stopien ochrony :

IP 55 Orurowanie : 1.4301

Przylacze ssace/ttoczne : R 2/R 2

Instalacje P.POZ.

Budynek nr 1 i 3 zabezpieczony zostanie w instalacj¢ wodna hydrantowa.

Dla zabezpieczenia obiektu na wypadek pozaru projektuje si¢ wewngtrzne hydranty DN25 umieszczone w szafkach natynkowych lub
podtynkowych o wymiarach wys. x szer. x gl. — 805 x 700 x 250mm (zawor na wysokosci 1,35m+/- lem od podiogi), o zasiggu 30m z
zastosowaniem weza polsztywnego oraz poprzez zastosowanie zaworu pierwszenstwa na instalacji wody na cele bytowe.

W obu budynkach istnieja sprawne hydranty, a projekt zabezpiccza utrzymanie wymaganego cisnienia i rozdzial wody pozarowej od wody
bytowej.

Zaopatrzenie hydrantu projektuje si¢ z przytacza wody. Z hydrantu koriczacego dany pion nalezy poprowadzi¢ rurg powrotng o $rednicy
DNI15 i podlaczyc ja do punktu poboru.

Rozprowadzenie instalacji po obiekcie wykona¢ rurg o srednicy od DN 50 zgodnie z czgscia graficzna,

Wewnetrzna instalacje wody dla celow ppoz. Zaprojektowana rurami ocynkowanymi laczonych przez gwint. Prowadzenie instalacji
przedstawiono w czesci graficznej.

Na odcinkach rurociggow rozprowadzajacych zamontowac typowe punkty state. Dodatkowo oprécz punktow statych nalezy zastosowac
punkty przesuwne,

Ponadto podejscia montowa¢ dodatkowo przy punktach poboru wody oraz przed i za instalowana na przewodzie armaturg lub dodatkowym
uzbrojeniem.

Wszystkie polaczenia rurociagu z woda bytowa nalezy zdemontowac, zapewniajac rozdzielnosé obu instalacji.

Podpory stale (uchwyty mocujace) ograniczaja ruchy osiowe przewodow i dzielg instalacj¢ na odcinki kompensacyjne podlegajace
osobnym wydluzeniom.

Wszystkie przejscia modernizowanej instalacji wodociagowej, hydrantowej i kanalizacyjnej przez przegrody o odpornosci ogniowe)
wykona¢ zgodnie z ich wartosciami.
WODOCIAG WODY POZAROWEJ DO BUDYNKU NR 3
Projektuje si¢ wodocigg wody pozarowej na trasie od hydroforni budynku nr 1 do hydrantu w budynku nr 3
Rurociag na trasie przebiegu zewnetrznego nalezy wykonac rura PE 63, a przebiegi wewnetrzne rurg stalowg ocynkowana
dn 50.
OPIS PROJEKTOWANEJ TRASY

Przewod zewnetrznej instalacji wodociggowej wykonac jako- & 63x5.8 PE - Projektowana trasa przebiega przez istniejgcy trawnik i
krzyzuje drogi. Projektowane przykrycie wynosi 1,91 m.

Wytyezne odnosnie wykonania robét ziemnych.
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Przewiduje si¢ ze projektowany przewod wodociagowy oraz przylacza wykonane zostang w wykopach szerokoprzestrzennych.

W miejscach skrzyzowan z istnigjacym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywaé recznie.

Rurociagi nalezy ukladac na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Po wykonaniu wykopu, podsypka powinna by¢ wykonana z
materiatu bez kamieni. Podsypka musi byé luzno ulozona, nie ubita aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury. Ten sam material
musi by¢ uzyty do wykonania obsypki do poziomu ok. 30 cm powyzej rury. Obsypka powinna by¢ ubijana recznie warstwami o
maks. grubosei 15 cm. Dopiero powyzej obsypki mozna wypelni¢ wykop materialem rodzimym zageszczanym mechanicznie.

W trakcie zasypywania wykopu nalezy zwrdci¢ uwage na zaggszczenie zasypki. Wynik zageszcezenia powinien by¢ potwierdzony
badaniami. Wskaznik zageszczenia gruntu 0,98,

Wszystkie roboty ziemne 1 instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z norma branzowa

Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” BN - 83/8836 - 02. Krzyzujace si¢ z wykopami
przewody uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpicczy¢ przed uszkodzeniem pod nadzorem odpowiednich sluzb eksploatacyjnych.
Odbior nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN - 81/B - 10725

.Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i1 badania przy odbiorze”.

Préba hydrauliczna.

Zmontowany przewod wodociagowy przed polaczeniem z istniejacymi przewodami, nalezy poddaé prébie hydraulicznej na
cisnicnic 1MPa zgodnie z norma PN - B — 10725.

Dezynfekcja i plukanie przewodu.
Po pozytywnej probie szczelnosci 1 zasypaniu wykopu nalezy wykonac dezynfekejg przewodu roztworem podchlorynu sodu w ilosei
250mg/dm’, a nastgpnie poddaé przewod intensywnemu plukaniu. Przewod powinien by¢ plukany z intensywnoscia zapewniajaca
predkosé przeplywu 1,0 m/s.
OPIS PROJEKTOWANYCH MATERIALOW
Przewod zewngtrznej instalacji wodociagowej - ® 63x5,8 PE
Nad przewodem przylacza projektuje si¢ tasmg ostrzegawczo- lokalizacyjnag wraz z wkladka stalowa.
W migjscu przylaczenia do hydrantu nalezy wykona¢ odgalezienie dnl5 z ktorego zasili¢ spluczke.
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_AJ ISTNIEJACY BUDYNEK BIUROWY nr1 POW. ZABUDOWY 252,0m2

B ISTNIEJACY BUDYNEK BIUROWY nr 3 POW. ZABUDOWY 2477 m2

C ISTNIEJACY BUDYNEK TECHNICZNY POW. ZABUDOWY 204,5 m2

D ISTNIEJACY BUDYNEK GARAZOWY POW. ZABUDOWY 196,4 m2

1 PROJEKTOWANA WIATA POW. ZABUDOWY 308 m2
'2, PROJEKTOWANY PLAC MANEWROWY POW. ZABUDOWY 350,4 m2

3 ) PROJEKTOWANA ROZBIORKA
FUNDAMENTOW

_ (4 ) PROJEKTOWANA LIKWIDACJA ZBIORNIKA
" BEZODPLYWOWEGO KANALIZACJI SANITARNEJ

5 PROJEKTOWANA ROZBIORKA
~ ISTNIEJACEJ DROGI WEWNETRZNEJ

— (6 PROJEKTOWANA ROZBIORKA ISTNIEJACEJ
" KANALIZACJI SANITARNEJ
_ (7 PROJEKTOWANA WYCINKA ISTNIEJACEJ BRZOZY
~ OBWOD PNIA NA WYS. 1,3m- 0,9 m
'8 PROJEKTOWANA SCIANKA OPOROWA

‘9 PROJEKTOWANA INSTALACJA ZENETRZNA WODY
~ POZAROWEJ PE 63

10 ) PROJEKTOWANA INSTALACJA ZENETRZNA
- ELEKTRYCZNA n.n.

11 PROJEKTOWANY ROW ODWADNIAJACY

BILANS TERENU

POWIERZCHNIA DZIALKI 5895 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACEJ 900,6 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANEJ 308m2

POWIERZCHNIA TERENU UTWARDZONEGO 2333 m2
POWIERZCHNIA ZIELENI 2367 m2
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1 Projektowane warstwy izolacji termicznej $cian ponizef terenu
Zaprawa uszczelniajgca - na bazie cemenlu portlandzkiego i kruszywa
drobnoziarnistego z dodatkiem polimeréw.

Podklad pod plynna powfoke membrany polimerowej

Plynna powfoka membrany polimerowej do kontakiu ze styropianem
Styropian ekstrudowany grubosci 11 ¢cm A = 0,033

Zaprawa z wiopiong siatka zbrojacq z widkna szklanego (tylko przy oblozeniach

@

2 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem w pasie cokofu - 60 cm
Istniejaca Sciana

Srodek gruntujacy

Klej

Styropian gr. 5 cm (A=0,033 W/m2x=K) metodg lekkg mokrg +{gczniki
mechaniczne -8 szt/m2

Zaprawa + siatka zbrojgca

@

2 Projektowane warstwy $cian p
Istnigjaca $ciana

Srodek gruntujacy

Klej

Styropian gr. 5 cm (A=0,033 W/
mechaniczne -8 szt/m2
Zaprawa + siatka zbrojaca

Tynk mozaikowy do wysokosci €

@
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Listwg kapinosowg wykona¢ w/q rys. detaly nr 9

Ebrébke pod porapetem wykonad w/g rys. detolu nr 8
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\\ E 2 Budynku nr 1
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Projektowany daszek szklany 1,5#}/.5 m

drobnoziamistege z dodatkiem polimeréw.
Podkiad pod plynng powloke membrany polimerowef

Styropian ekstrudowany grubosci 11 cm A = 0,033

ceramicznych)

1 Projektowane warstwy izolacji termicznej $cian ponizej terenu
Zaprawa uszczelniajgca - na bazie cementu portlandzkiego i kruszywa

Piynna powloka membrany polimerowej do kontaktu ze styropianem

Zaprawa z wlopiong siatka zbrojaca z widkna szklanego (tylko przy obfozeniach

| Folia kubefkowa

@

2 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem w pasie cokohs - 60 cm
Istniefaca Sciana

Srodek gruntujacy

Klej

Styropian gr. 5 cm (A=0,033 W/m2xK) metodg lekka mokrg + faczniki
mechaniczne -8 szt/m2

Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mozaikowy dc wysoko$ci 60 cm ponad terenem
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